

Līgums Nr.2016/5

Rīga,

2016.gada 29.janvārī

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija valsts sekretāres Daces Lucauas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Cimermaņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk – Līdzēji –, ņemot vērā:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (turpmāk – Regula 1303/2013) prasības, īpaši 65.pantu,

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2014. gada 15. maija Regulas Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – Regula 508/2014) prasības, īpaši 78.panta 1.punkta „b” apakšpunktu, 119.pantu,

Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumus Nr.599 „Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā”, īpaši 20.punktu, un ievērojot

ar Zemkopības ministrijas 2016.gada 19.janvāra rīkojumu Nr.19 „Par pasākuma „Tehniskā palīdzība” līdzekļu piešķiršanas komisijas izveidošanu” izveidotās komisijas (turpmāk – Komisija) 2016.gada 28.janvāra lēmuma Nr.9.3-14e/2/L/TP/2016 2.2. un 2.3.apakšpunktu,

Līdzēji noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla (turpmāk – Tīkls) sekretariāta darbības ietvaros nodrošināt Tīkla Rīcības programmas 2015.-2020.gadam (turpmāk – Programma) darba plāna aktivitāšu 2016.gadam (turpmāk – darba plāns) īstenošanu.

1.2. Izpildītājs veic Līguma 1.1.apakšpunktā minēto uzdevumu (turpmāk – Uzdevums) saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, Līgumu un tā pielikumiem, īstenojot Tīkla darba plāna aktivitātes un sasniegto aktivitāšu mērķus un rezultātīvos rādītājus 2016.gadam (1.pielikums).

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

2.1. Līgums tiek finansēts no Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākuma „Tehniskā palīdzība” finanšu līdzekļiem.

2.2. Kopējā Līguma summa ir 514 215,93 eiro (pieci simti četrpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit eiro, deviņdesmit trīs centi), tai skaitā 21% pievienotās vērtības nodoklis 89 244,09 eiro (astoņdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrdesmit četri eiro, deviņi centi) (1.pielikums).

2.3. Līgumcena pilnā apmērā var tikt izlietota Uzdevuma izpildei pēc tam, kad minētais finansējuma apmērs ir nodrošināts likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” attiecīgajā apakšprogrammā.

2.4. Līguma summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Uzdevuma izpildi, nodokļiem un nodevām.

2.5. Līguma summu Komisija var pārskatīt, palielinot vai samazinot Tīkla darba plāna aktivitāšu ieviešanas tāmju (2.pielikums) izdevumus, par ko Izpildītājs iebildes nevar celt.

2.6. Pasūtītājs maksājumus veic pa ceturkšņiem, pārskaitot tos Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu atbilstoši Tīkla Programmas darba plāna aktivitāšu ieviešanas finanšu plūsmai (3.pielikums).

2.7. Ja saskaņā ar Pasūtītājam iesniegtajiem Izpildītāja rēķiniem, Pasūtītāja budžeta kontā nepietiek līdzekļu maksājuma veikšanai pilnā apmērā saskaņā ar Līguma 3.pielikumu, Pasūtītājs minēto maksājumu var maksāt pa daļām turpmākajos mēnešos ceturkšņa ietvaros, un Izpildītājs par to iebildes nevar celt.

2.8. Pasūtītājs maksājumu Izpildītājam par 1.ceturksni veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 3.1.6.1.apakšpunktā minētā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

2.9. Pasūtītājs 2016.gada 2., 3. un 4.ceturksnī maksājumu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 3.1.3.apakšpunktā minētā ziņojuma par Uzdevuma izpildi ceturksnī saņemšanas un pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, un Līguma 3.1.6.2.apakšpunktā minētā Izpildītāja rēķina saņemšanas.

2.10. Ja Pasūtītājam nepieciešams pieprasīt no Izpildītāja papildus informāciju vai veikt precizējumus, tad Līguma summas samaksas termiņš pagarinās par tādu laika posmu, par kādu vienojas Līdzēji.

2.11. Par Līguma summas samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.12. Izdevumi, kas Izpildītājam radušies pirms Līguma stāšanās spēkā, bet ne ātrāk, kā sākot ar 2016.gada 1.janvāri, tiek uzskatīti par attiecināmiem, ja tie ir saistīti ar Uzdevuma izpildi un ir ietverti Tīkla darba plāna aktivitāšu ieviešanas tāmēs (2.pielikums).

2.13. Par attiecināmiem tiek uzskatīti tikai faktiski Līguma ietvaros veikti izdevumi saskaņā ar Līguma 3.1.15.apakšpunktu, kas ir izsekojami un pamatojami ar maksājumus apliecinājošiem dokumentiem.

2.14. Ja Izpildītājam no 2016.gadam piešķirtā finansējuma Programmas darba plāna īstenošanai rodas finansējuma atlikums, 2016.gadā neapgūtais finansējuma apmērs tiek pārcelts Uzdevuma izpildei 2017.gadam, nepalielinot kopējo Uzdevuma izpildei 2017.gadam piešķirto finansējuma apmēru. Par precīzu 2016.gadā neapgūto finansējuma apmēru, kas pārceļams Uzdevuma izpildei, Līdzēji slēdz atsevišķu vienošanos par faktisko 2016.gada Programmas darba plāna īstenošanai izlietoto finansējuma apmēru, nepieciešamības gadījumā, izdarot grozījumus Līgumā. Pamatotos gadījumos, Komisija var lemt par 2016.gadā neapgūto finansējuma apmēra pārceļšanu Uzdevuma izpildei 2017. vai turpmākajiem gadiem plānošanas perioda ietvaros, palielinot attiecīgajam gadam Komisijas iepriekš apstiprināto finansējuma apmēru.

3. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Izpildītāja saistības.

3.1.1. Veikt Uzdevumu Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā, kvalitātē, finanšu līdzekļus izmantot tikai Uzdevuma izpildei, nodrošināt rēķina, pieņemšanas – nodošanas akta, ziņojuma par Uzdevuma izpildi ceturksnī, pārskata par finansējuma izlietojumu, kvalitatīvā novērtējuma par darba plāna aktivitāšu izpildi, īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem rādītājiem periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. un 3.1.6.apakšpunktiem.

3.1.2. Ievērot Pasūtītāja norādījumus par Līguma izpildi, saskaņot ar Pasūtītāju atsevišķu darba plāna aktivitāšu uzsākšanu un īstenošanas metodiku (vismaz aktivitātei “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi”), kā arī nodrošināt, ka Līguma administratīvās izmaksas un ar Līguma izpildi saistītie dokumenti jebkurā brīdī ir izsekojami un pārbaudāmi.

3.1.3. Par 2016.gada pirmajiem trim ceturkšņiem sagatavot un iesniegt Pasūtītājam pieņemšanas – nodošanas aktu, ziņojumu par Uzdevuma izpildi ceturksnī līdz katra nākošā ceturkšņa pirmā mēneša 7.(septītajam) datumam, bet par 2016.gada 4.ceturksni – līdz 2016.gada 19. decembrim. Pieņemšanas-nodošanas aktu par Uzdevuma izpildi 2016.gadā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam līdz 2017.gada 5.janvārim.

3.1.4. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam pārskatu par finansējuma izlietojumu (4.pielikums) par 2016.gada 1., 2. un 3.ceturksni līdz nākamā ceturkšņa otrā mēneša 5.(piektajam) datumam pēc attiecīgā ceturkšņa beigām.

3.1.5. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam kvalitatīvo novērtējumu par darba plāna aktivitāšu izpildi, īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim, pārskatu par finansējuma izlietojumu 2016. gada 4.ceturksnī un 2016.gadā ne vēlāk kā līdz 2017.gada 19.janvārim.

3.1.6. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Līguma 2.6.apakšpunktā minēto rēķinu šādā kārtībā:

3.1.6.1. par 2016. gada pirmo ceturksni – 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas;

3.1.6.2. par 2016. gada 2., 3. un 4.ceturksni – līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 7.(septītajam) datumam.

3.1.7. Veikt papildinājumus un/vai labojumus pārskata perioda ziņojumos, pieņemšanas – nodošanas aktos, pārskatos par finansējuma izlietojumu un citos dokumentos 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja iebilžu saņemšanas un labotos dokumentus atkārtoti iesniegt Pasūtītājam.

3.1.8. 3 (trīs) nedēļu laikā pēc Tīkla dalībnieku pārstāvju piedalīšanās mācību un pieredzes apmaiņas braucienā Latvijā vai uz Eiropas valstīm sagatavot un Tīkla tīmekļa vietnē www.zivjutikls.lv (turpmāk – tīmekļa vietne), ievietot publiski pieejamu pārskatu par notikušo braucienu.

3.1.9. Veikt darba plāna aktivitāšu ietvaros radīto ziņu lapu un izdevumu, pētījumu ievietošanu Tīkla tīmekļa vietnē, nodrošinot to publisku pieejamību.

3.1.10. Veikt informācijas par darba plāna aktivitāšu ietvaros organizētiem pasākumiem (semināri, apmācības u.c.) publiskošanu Tīkla tīmekļa vietnē vismaz 1 (vienu) nedēļu pirms pasākuma norises.

3.1.11. Nodrošināt, ka līdz 2016.gada 31.decembrim ziņojumos par Uzdevuma izpildi ceturksnī rezultatīvo rādītāju kopsomma sasniedz 2016.gadā plānotos rādītājus.

3.1.12. Nodrošināt Līguma 2.pielikuma tāmēs minēto aktivitāšu īstenošanai faktiski patērēto darba stundu uzskaiti pa aktivitātēm. Gadījumā, ja Izpildītājs aktivitāšu īstenošanai ir patērējis vairāk stundu, nekā plānots Līguma 2.pielikuma tāmēs, Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam papildu samaksu par patērētajām stundām.

3.1.13. Iesniegt Pasūtītāja pieprasītos dokumentus un citu informāciju Pasūtītāja noteiktajos termiņos un kārtībā, ievērojot Regulas 508/2014 un ar to saistīto regulu prasības.

3.1.14. Nodrošināt Pasūtītājam vai tā pilnvarotai personai, kā arī attiecīgajām institūcijām atbilstoši pilnvarām un kompetencei iespēju netraucēti pēc pieprasījuma saņemšanas veikt uzraudzību, pārbaudīt Izpildītāja darbību un visa veida dokumentus, kas saistīti ar Uzdevuma izpildi.

3.1.15. Izpildītājs apņemas uzturēt aktīvu atsevišķu norēķinu kontu bankā Tīkla Programmas darba plāna aktivitāšu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem, Līgumā minēto līdzekļu saņemšanai un maksājumu veikšanai.

3.1.16. Nodrošināt visu ar Uzdevuma izpildi saistīto maksājumu veikšanu no Līguma 3.1.15.apakšpunktā un 9.punktā minētā Tīkla Programmas darba plāna aktivitāšu īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem aktīvā bankas konta. Izpildītājs drīkst ar Uzdevuma īstenošanu saistītos maksājumus veikt no cita Izpildītāja rīcībā esoša bankas konta, ja tas atbilstoši labai biznesa praksei ir efektīvāk un/vai drošāk. Gadījumos, ja maksājums tiek veikts no cita Izpildītāja rīcībā esoša bankas konta, Izpildītājs apņemas nodrošināt darījumu apliecināša dokumenta numura uzrādīšanu maksājumu apliecinātajos dokumentos, lai veikto maksājumu būtu iespējams identificēt ar Uzdevuma izpildi.

3.1.17. Nodrošināt Līguma numura uzrādīšanu visos ar Līguma īstenošanu saistītajos darījumu apliecinātajos dokumentos (rēķinos, pavadzīmēs u.c.) un lietvedības dokumentos (rīkojumos, komandējumu atskaitēs u.c.).

3.1.18. Nodrošināt, ka finansējums Uzdevuma izpildei tiek izlietots saskaņā ar finansējuma sadalījumu pa izmaksu pozīcijām atbilstoši Līguma 2.pielikumam.

3.1.19. Nodrošināt gan ienākošajiem, gan izejošajiem finanšu līdzekļiem nodalītu grāmatvedības uzskaiti, kas ļauj identificēt ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, precīzu izdevumu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar Līguma izpildi saistītajiem izdevumiem (t.sk., visu ar Līguma izpildi saistīto darījumu atspoguļošanai nodrošināt atsevišķu grāmatvedības uzskaites sistēmu vai atbilstošu grāmatvedības kodu).

3.1.20. Glabāt visu ar Līguma izpildi saistīto dokumentāciju līdz 2028.gada 31.decembrim vai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem, ja tie nosaka ilgāku dokumentu uzglabāšanas termiņu.

3.1.21. Noformēt visus Uzdevuma izpildes laikā radītos publiski pieejamos materiālus atbilstoši Komisijas 2014.gada 11.jūlija īstenošanas Regulas (ES) Nr.763/2014, ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi, un ar to saistīto regulu prasībām, ievērojot Vizualās identitātes vadlīnijas informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ietvaros.

3.1.22. Uzdevuma izpildē ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, tai skaitā tos, kas nosaka iepirkuma procedūru organizēšanas kārtību, ja Izpildītājs ir atbildīgs par Publisko iepirkuma likuma un tam saistošo normatīvo aktu ievērošanu, kad Izpildītājs Uzdevuma izpildē piesaista trešo personu.

3.1.23. Nepretendēt uz Latvijas Republikas atbalstu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu vai cita veida valsts līdzekļiem Uzdevuma īstenošanai.

3.1.24. Nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas atmaksāt Pasūtītājam visu saskaņā ar Līgumu saņemto naudas summu par Uzdevuma izpildi, ja Izpildītājs neievēro Līguma 3.1.23.apakšpunktā noteikto aizliegumu.

3.1.25. Pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, nekavējoties atmaksāt Pasūtītājam visas Līguma ietvaros saņemto naudas summu, ja Uzdevums veikts neatbilstoši un/vai nekvalitatīvi, ja konstatēta krāpšana, neatbilstība Līguma priekšmeta izpildē, nav ievēroti spēkā esošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti vai notikusi pārmaksa.

3.1.26. Nenodot Līguma saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

3.1.27. Pēc Pasūtītāja rakstveida uzaicinājuma sniegt mutisku atskaiti, ierodoties uz Komisijas sēdi Pasūtītāja norādītajā laikā un vietā.

3.2.Pasūtītāja saistības.

3.2.1. Pēc Izpildītāja iesniegtā pieņemšanas – nodošanas akta un ziņojuma par Uzdevuma izpildi ceturksnī saņemšanas to apstiprināt vai 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski iesniegt Izpildītājam pamatotus iebildumus vai norādījumus par nepieciešamajiem papildinājumiem tālākai rīcībai.

3.2.2. Veikt samaksu Izpildītājam par kvalitatīvi un laikā veiktu Uzdevumu Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

3.2.3. Sadarboties ar Izpildītāju un savlaicīgi sniegt tam Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, norādījumus par atsevišķu darba plāna aktivitāšu uzsākšanas termiņiem un īstenošanas metodiku.

3.2.4. Rakstiski informēt Izpildītāju par Uzdevuma izpildes kvalitātes neatbilstību Līguma nosacījumiem 5 (piecu) darba dienu laikā no neatbilstības konstatēšanas brīža.

3.2.5. Iespēju robežās sniegt atbalstu, Izpildītājam iegūstot informāciju no trešajām personām.

3.3. Pasūtītājs, plānojot Izpildītājam piešķiramo finansējumu Uzdevuma veikšanai 2017.gadā, atbilstoši pārskatam par finansējuma izlietojumu 2016.gada 4.ceturksnī, Izpildītāja 2016.gadā neapgūto finansējumu, ja tāds izveidojies, iekļauj 2017.gada plānoto izdevumu tāmē, slēdzot par to atsevišķu vienošanos un norādot neapgūto finansējuma apmēru. Ja 2.14. apakšpunktā minētajos gadījumos Komisija lēmusi par 2016.gadā neapgūtā finansējuma pārcelšanu 2017.gadam papildus jau iepriekš apstiprinātajam 2017.gada finansējuma apmēram, Pasūtītājs ņem vērā Komisijas lēmumu un Līdzēji sagatavo 2017.gada līgumu atbilstoši Komisijā lemtajam.

3.4. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. Pasūtītājs neizskata prasījumus no trešo personu puses par zaudējumu atlīdzību, kas nodarīti trešajai personai Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. Izpildītājs pats ir atbildīgs par jebkāda veida kaitējumiem, kas rodas trešajām personām Līguma izpildes vai pārtraukšanas rezultātā.

3.5. Ja Uzdevums netiek veikts noteiktajā laikā un apjomā, Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu (5.pielikums), kurā norāda Uzdevuma vai maksājuma neatbilstību, vai tā kavējumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Defektu akts kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.6. Ja Izpildītājs nav izpildījis Uzdevumu Līgumā noteiktajā termiņā vai nav veicis visas nepieciešamās darbības Uzdevuma izpildei, nav sasniedzis Līguma 1.pielikumā paredzētos sasniedzamos rezultātīvos rādītājus, Pasūtītājs pārskata Uzdevuma izpildi, sasniegto

rezultatīvos rādītājus un ir tiesīgs uzdot Izpildītājam veikt papildus darbības un aktivitātes darba plāna izpildei, kā arī noteikt papildus termiņu, kas nav garāks par 2017.gada 1.ceturksni.

3.7. Ja Izpildītājs nav izpildījis citas Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Uzdevuma izpildi, tad beidzoties Līguma 3.6.apakšpunktā noteiktā termiņa nokavējuma vai trūkuma novēršanas termiņa, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (viens simtā daļa procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu.

3.8. Jebkura Līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

4. LĪDZĒJU TIESĪBAS

4.1. Izpildītāja tiesības.

4.1.1. Pieprasīt Pasūtītājam tā kompetencē esošo informāciju pilnvērtīgai Uzdevuma izpildei.

4.1.2. Izpildītājam ir tiesības ne biežāk kā reizi ceturksnī iesniegt izskatīšanai Komisijā nepieciešamos grozījumus vai papildinājumus darba plāna aktivitāšu tāmēs vai Līguma 1.pielikumā.

4.1.3. Izpildītājam ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu ir tiesības slēgt nepieciešamos līgumus Uzdevuma izpildes nodrošināšanai ar trešajām personām. Trešās personas nav tiesīgas Līguma saistības nodot tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Izpildītājs attiecībā pret Pasūtītāju saglabā pilnu atbildību par to Uzdevumu daļas izpildi, ko veikušas trešajās personas, kā arī nodrošina ar Līguma izpildi saistīto dokumentu izsekojamību pēc Līguma izpildes līdz 2028.gada 31.decembrim vai līdz laikam, kas noteikts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos par dokumentu uzglabāšanas ilgumu.

4.2. Pasūtītāja tiesības.

4.2.1. Pasūtītājam Līguma saistību izpildes laikā, kā arī līdz 2028.gada 31.decembrim ir tiesības pārliecināties, ka Uzdevuma izpilde atbilst Līguma nosacījumiem un tiek veikta atbilstošā kvalitātē, nepieciešamības gadījumā pieaicinot speciālistus un ekspertus, veicot pārbaudes uz vietas pie Izpildītāja. Līgumā minēto pārbaudu skaits nav ierobežots.

4.2.2. Līguma saistību izpildes laikā, kā arī līdz 2028.gada 31.decembrim ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt un nekavējoties saņemt no Izpildītāja ar Uzdevumu izpildi saistītos dokumentus un citu informāciju, kā arī nekavējoties piekļūt visiem ar Uzdevuma izpildi saistītiem dokumentiem.

4.2.3. Ieturēt daļu no nākamās maksājuma daļas par 2016.gada ceturksni par Izpildītāja iepriekšējā ceturksnī neatbilstoši un/vai nekvalitatīvi veiktu Uzdevuma daļu vai saskaņā ar Regulu 1303/2013 neattiecināmiem izdevumiem.

4.2.4. Pārskatīt un mainīt Līguma summu, ja tiek izdarīti grozījumi „Par valsts budžetu 2016.gadam” vai citos normatīvajos aktos, kas skar valsts budžeta finansējuma izmantošanu. Šādā gadījumā Līdzēji noslēdz atsevišķu vienošanos pie Līguma.

4.2.5. Atprasīt Izpildītājam Uzdevuma īstenošanai piešķirto finansējumu tādā apjomā, par ko Izpildītājs no Uzdevuma īstenošanai piešķirtā finansējuma, veicot maksājumus no cita Izpildītāja rīcībā esoša bankas konta nekā minēts Līguma 3.1.15.apakšpunktā un 9.punktā, nav nodrošinājis darījumu apliecināša dokumenta numura norādīšanu maksājumu apliecināšanā dokumentā.

4.3. Līdzējiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības rīkot sanāksmes, pamatojoties uz viena Līdzēja rakstisku ierosinājumu. Šādā gadījumā sanāksme sasaukama 5 (piecu) darba dienu laikā no ierosinājuma izteikšanas dienas. Sanāksmes laikā Līdzēji var precizēt Pasūtītāja

vajadzības un mērķus un vienoties par šo mērķu sasniegšanas metodēm. Līdzēji nodrošina sanāksmju protokolēšanu un sanāksmes protokolu parakstīšanu.

5. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

5.1. Līgums stājas spēkā ar abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2016.gada 31.decembrim un Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

5.2. Līgumu var papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties.

5.3. Visi Līguma pielikumi, papildus vienošanās, sanāksmju protokoli vai grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju 35 (trīsdesmit piecas) dienas iepriekš, kā arī nesamaksāt vai atprasīt Līguma summas daļu, ja Izpildītājs nepilda Uzdevumu, neievēro Līguma izpildes nosacījumus, Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas normatīvos aktus vai nepilda Līguma saistības noteiktajā laikā vai apjomā, ja Pasūtītājs Līgumā minētajās pārbaudēs konstatē būtiskus pārkāpumus saistībā ar Līguma izpildi vai neatbilstību Uzdevumam. Pasūtītājs šajā gadījumā neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

5.5. Līguma 5.4.apakšpunktā minētajos gadījumos, Izpildītājam pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas atmaksāt visu vai daļu no saņemtās Līguma summas proporcionāli konstatējamiem trūkumiem par neatbilstoši un/vai nekvalitatīvi izpildītu Uzdevumu, kā arī samaksāt Līguma 3.7.apakšpunktā minēto līgumsodu.

5.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, rakstiski brīdinot par to Izpildītāju 2 (divus) mēnešus iepriekš, ja Pasūtītāja rīcībā Uzdevuma izpildes nodrošināšanai netiek piešķirti pietiekami finanšu resursi.

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kam jābūt protokolētām. Nepieciešamības gadījumā Līdzēji var sagatavot rakstisku vienošanos, kas kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

6.2. Ja Līdzēji nevar vienoties par strīda atrisinājumu, strīds tālāk risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem tiek pieskaitīti: ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce, valsts izdoti tiesību akti, kas padara neiespējamu Līguma izpildi.

7.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otra Līdzēja pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

8. CITI NOTEIKUMI

8.1. Izpildītājs apliecina, ka tam nav noteikti nekādi aizliegumi un ierobežojumi slēgt Līgumu.

8.2. Līdzēji apliecina, ka tiem ir attiecīgas pilnvaras un tiesības slēgt Līgumu, parakstīt jebkuru citu dokumentu saistībā ar to, kā arī uzņemties Līgumā paredzētās saistības, pienākumus un veikt visas Līgumā paredzētās darbības.

8.3. Līdzēji apliecina, ka ir rūpīgi iepazinušies ar Līguma nosacījumiem, tos saprot un godprātīgi pildīs.

8.4. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nosaka Lauku attīstības atbalsta departamenta direktori **Inesi Pastari-Irbi** (tālrunis: 67027210, e-pasts: Inese.Pastare-Irbe@zm.gov.lv).

8.5. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma izpildes laikā nosaka valdes locekli **Edgaru Lindi** (tālrunis: 63050220, e-pasts: Edgars.Linde@llkc.lv).

8.6. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā par ziņojumu, pārskatu, pieņemšanas – nodošanas aktu, defektu aktu un citu ar Līguma izpildi saistītu dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu.

8.7. Līgums sagatavots latviešu valodā divos vienādos eksemplāros katrs uz 8 (astoņām) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem uz 16 (sešpadsmit) lapām, kopā 24 (divdesmit četras) lapas. Katram Līguma eksemplāram ir vienāds juridiskais spēks. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

8.8. Ja kādam no Līdzējiem tiek mainīti rekvizīti, tas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo otram Līdzējam.

8.9. Līgums satur šādus pielikumus:

8.9.1. 1.pielikums – Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitātes 2016.gadā uz 2 (divām) lapām;

8.9.2. 2.pielikums – Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu tāmes 2016.gadam uz 9 (deviņām) lapām;

8.9.3. 3.pielikums – Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu īstenošanas finanšu plūsma 2016.gadam uz 1 (vienas) lapas;

8.9.4. 4.pielikums – Pārskats par finansējuma izlietojumu 2016.gadā pa ceturkšņiem Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu īstenošanai, veidlapa, uz 2 (divām) lapām;

8.9.5. 5.pielikums – Defektu akts, veidlapa, uz 2 (divām) lapām.

9. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

LR Zemkopības ministrija

Reģ. Nr.90000064161

Rīcības programmas

zivsaimniecības attīstībai

2014.-2020.gadam pasākumam

„Tehniskā palīdzība”

Konts Nr. LV54TREL216031715300B

Valsts kase kods TREL22

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

IZPILDĪTĀJS

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un

izglītības centrs

Reģ. Nr.40003347699

A/S „Swedbank”

Konts Nr. LV47HABA0551034575306

Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku novads,

LV - 3018

Valsts sekretāre _____
/D.Lucaua/

Valdes priekšsēdētājs _____
/M.Cimermanis/

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes 2016. gadā

Nr.p.k.	Aktivitāte	Rezultatīvie rādītāji 2016	Plānotais finansējums, EUR 2016	Aktivitātē ietvertās informācijas vispārīgs apraksts
1	Informatīvu un izglītojošu semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana (izglītojošo pasākumu skaits)	33	61 027,95	Vietēja mēroga semināri par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē, uzņēmējdarbības atbalsta iespējām, kā arī zvejniecības, akvakultūras un ar to darbību saistītām tēmām nozares pārstāvjiem, interesentiem un ZVRG, t.sk., starptautisks izglītojošais seminārs, piesaistot ārvalstu lektoros, un seminārs zvejas produktu ražotāju organizāciju biedriem par Ražošanas un tirdzniecības plānu pasākumiem. Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, interesentiem un ZVRG ar mērķi veikt pieredzes apmaiņu starp vietējiem uzņēmējiem un nozares dalībniekiem, dalīties tehnoloģiskos risinājumos zivsaimniecības attīstībā, gūt jaunas idejas, lai attīstītu savu saimniecisko darbību vai veidotu sadarbību.
2	Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai (apmācītie jaunieši)	10	10 867,80	ZST centralizēts pasākums jauniešu – zivsaimniecības uzņēmumu “tradīciju pārņēmēju” apzināšanai un intereses radīšanai par nozari, lai veicinātu zināšanu pārnesi par zivsaimniecības nozari – teorētiskās zināšanas no nozares uzņēmējiem un lektoriem, prakse/ prasmju skola nozares uzņēmumos. Jauniešu, vecumā no 18- 30 gadiem, motivēšana uzsākt uzņēmējdarbību zivsaimniecības nozarē vai to attīstīt. Aktivitātes ietvaros notiks apmācības biznesa plāna izveidē, aprēķinos, biznesa idejas formulēšanā, attīstīšanā, īstenošanā utt.
3	Zivsaimniecības popularizēšana skolās (pilotprojekta teritorijas)	10	15 194,04	Programma tiek īstenota ar mērķi radīt interesi par zivsaimniecības nozari un veidot skolēnu auditorijai izpratni par nozares darbību, tās īpatnībām un tradīcijām. Ar skolēniem strādā gan nodaļas, gan ZST. LLKC nodaļas organizē skolēniem tikšanos ar zivsaimniecības nozares pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar nozares darbību un ar to saistīto dzīvesveidu; ZST sadarbībā ar LAN un MKPC veido un iesaistās publiskā profila izveidē sociālajos tīklos, ar kuru palīdzību spētu aptvert un uzrunāt plašāku mērķauditoriju skolēnu un jauniešu vidū.
4	Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm (braucieni)	3	21 044,27	Braucienu organizēšana uz Eiropas valstīm ar mērķi gūt citu valstu pieredzi zivsaimniecības jautājumos, veicināt viedokļu apmaiņu, iegūt informāciju par jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem un inovācijām nozarē. Mērķauditorija – ZVRG, zivsaimniecības NVO, nozares uzņēmēji.
5	Ziņu lapu sagatavošana (autorloksnes)	3	12 396,38	Ziņu lapas sagatavošana par aktualitātēm zivsaimniecības nozarē, speciālistu ieteikumiem un komentāriem, labiem un pārņemamiem prakses piemēriem, t.sk. ZVRG realizētajiem projektiem. Ziņu lapa tiks izdota 4 reizes (vienu reizi ceturksnī), katrs izdevums pavairots 5600 eksemplāros un izplatīts LLKC birojos, BIOR, ZVRG, LAD, Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centros, novadu pašvaldībās.
6	Zivsaimniecības konferences (skaits)	1	2 592,72	Ikgadējās zivsaimniecības konferences organizēšana, kurā piedalīties tiek aicinātas visas nozarē iesaistītās organizācijas un iestādes.
7	Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem (izglītojošo pasākumu skaits)	6	12 731,26	Profesionālās kvalifikācijas celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem.
8	Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma (atbalstīto uzņēmēju skaits)	25	54 337,13	Pasākums piekrastes zvejnieku aktivizēšanai, akvakultūras veicināšanai, uzņēmējdarbības plānošanai, t.sk. nepieciešamo investīciju, mārketinga pasākumu plānošanai, budžeta sastādīšanai, palīdzībai finansējuma piesaitē.
9	Akvakultūras ekspertu darba nodrošināšana (skaits)	1	13 811,06	Akvakultūras eksperta darba nodrošināšana.

10	Zivsaimniecības gadagrāmatas sagatavošana un izdošana	1	12 256,67	Zivsaimniecības gadagrāmatas sagatavošana un izdošana.
11	Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi (organizāciju skaits)	2	6 919,20	Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi, lai veicinātu organizāciju aktīvāku iesaisti ar zivsaimniecības nozari saistītu lēmumu pieņemšanas procesā, problēmu definēšanā un iespējamu risinājumu izstrādē.
12	Piekrastes teritoriju attīstības speciālistu darba nodrošināšana (speciālistu skaits)	10	124 955,03	Novadu lauku attīstības konsultantu algošana Salacgrīvā, Engurē, Mērsragā, Rojā, Dundagā, Ventspilī, Pāvilostā, Nīcā, Rucavā, Carnikavā un viņu darba koordinēšana Rīcības programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam definētajās zivsaimniecībai nozīmīgās teritorijās.
13	Demonstrējumi un pētījumi (skaits)	1	18 394,12	Pētījums par jaunas karpu sugas ieviešanas iespēju Latvijā (pārbaudīt jaunas karpu šķirnes dzīvotspēju Latvijas apstākļos). Starpziņojuma sagatavošana par pētījuma īstenošanas gaitu 2016. gadā.
14	Atbalsts zivsaimniecības nozares popularizēšanai un zivsaimniecības projektu konkursa organizēšana (skaits)	2	52 592,18	Zivsaimniecības gada balva zivsaimniecības nozares uzņēmumiem. ZST atbalsts pasākumiem ar mērķi popularizēt Latvijas zivsaimniecības nozari un zivsaimniecības produkcijas ražotājus.
15	Informatīvo zivsaimniecības plakātu sagatavošana un iespiešana (skaits)	2	5 852,03	Informācijas un izglītības nolūkiem sagatavot un iespiest plakātus "Latvijas zivis I" un "Latvijas zivis II", katrs plakāts izdots 2000 eksemplāros.
	Summa bez PVN	x	424 971,84	x
	PVN 21%	x	89 244,09	x
	Summa ar PVN	x	514 215,93	x

**Koptāme Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitātēm
2016.gadā**

1.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcija	Summa, EUR
1.	Darba samaksa	239 003,14
1.1.	Darba samaksa, stundas	193 383,88
1.2.	DDSAOI – 23,59%	45 619,26
2.	Mainīgās izmaksas	185 968.70
2.1.	Transports, km	x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes	x
2.3.	Pasākumu sludinājumi	x
2.4.	Telpu noma	x
2.5.	Kafijas pauzes	x
2.6.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI	x
2.7.	Autobusu noma	x
2.8.	Komandējuma un citas transporta izmaksas	x
2.9.	Nakšņošana, naktis	x
2.10.	Citas ar komandējumu saistītās izmaksas	x
2.11.	Komandējuma dienas nauda	x
2.12.	Pavairošana	x
2.13.	Materiāli pasākumiem	x
2.14.	Profesionālā korekcija	x
2.15.	Rakstu sagatavošana	x
2.16.	Balvas projektu konkursa laureātiem	x
2.17.	Citi ārpakalpojumi	x
3.	Kopā	424 971,84
4.	PVN 21%	89 244,09
5.	Kopā ar PVN	514 215,93

DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Informatīvu un izglītojošu semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana

Aktivitāte Nr.1

2.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaits	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			29 137,95
1.1.	Pasākumu organizācija (A3*), stundas			19 580,00
1.2.	Pasākumu moderācija (A3*), stundas			2 545,40
1.3.	Darba koordinācija (A3*), stundas			1 450,90
1.4.	DDSAOI - 23,59%			5 561,65
2	Mainīgās izmaksas			31 890,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes			x
2.3.	Pasākumu sludinājumi			x
2.4.	Telpu noma			x
2.5.	Kafijas pauzes			x
2.6.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI			x
2.7.	Autobusu noma			x
2.8.	Materiāli pasākumiem			x
3	Kopā			61 027,95
4	PVN 21%			12 815,87
5	Kopā ar PVN			73 843,82

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Atbalsts jauniešiem akvakultūras un zvejniecības uzņēmējdarbības veicināšanai

Aktivitāte Nr.2

3.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaits	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			8 563,80
1.1.	Pasākuma organizēšana (A3*), stundas			2 349,60
1.2.	Jauniešu konsultēšana (A3*), stundas			3 524,40
1.3.	Darba koordinācija (A3*), stundas			1 055,20
1.4.	DDSAOI - 23,59%			1 634,60
2	Mainīgās izmaksas			2 304,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes			x
2.3.	Kafijas pauzes			
2.4.	Pasniedzēju un konsultantu darba samaksa un DDSAOI, stundas			x
2.5.	Materiāli nodarbībām			x

3	Kopā			10 867,80
4	PVN 21%			2 282,24
5	Kopā ar PVN			13 150,04

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

**Zivsaimniecības popularizēšana
skolās
Aktivitāte Nr.3**

4.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			6 154,04
1.1.	Brauciena organizēšana (A3*), stundas			3 132,80
1.2.	Darba koordinēšana (A3*), stundas			1 846,60
1.3.	DDSAOI - 23,59%			1 174,64
2	Mainīgās izmaksas			9 040,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes			x
2.3.	Pasākumu sludinājumi			x
2.4.	Kafijas pauzes			x
2.5.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI			x
2.6.	Autobusu noma			x
2.7.	Materiāli pasākumiem			x
2.8.	Balvas projektu konkursa laureātiem			x
3	Kopā			15 194,04
4	PVN 21%			3 190,75
5	Kopā ar PVN			18 384,79

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

**Mācību un pieredzes apmaiņas braucieni uz Eiropas valstīm
Aktivitāte Nr.4**

5.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			2 934,27
1.1.	Brauciena organizēšana (A3*), stundas			2 110,40
1.2.	Darba koordinēšana (A3*), stundas			263,80
1.3.	DDSAOI - 23,59%			560,07
2	Mainīgās izmaksas			18 110,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana,			x

	loksnes izmaksas			
2.3.	Telpu noma			x
2.4.	Kafijas pauzes			x
2.5.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI			x
2.6.	Komandējuma un citas transporta izmaksas			x
2.7.	Nakšņošana, naktis			x
2.8.	Citas ar komandējumu saistītās izmaksas			x
2.9.	Komandējuma dienas nauda			x
3	Kopā			21 044,27
4	PVN 21%			4 419,30
5	Kopā ar PVN			25 463,57

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Ziņu lapu sagatavošana Aktivitāte Nr.5

6.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			9 696,38
1.1.	Materiālu sagatavošana (A3*), stundas			5 276,00
1.2.	Izdevumu plānošana, darba koordinēšana (A3*), stundas			1 846,60
1.3.	Rediģēšana, maketēšana (A3*), stundas			723,00
1.4.	DDSAOI - 23,59%			1 850,78
2	Mainīgās izmaksas			2 700,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Pavairošana			x
2.3.	Rakstu sagatavošana			x
3	Kopā			12 396,38
4	PVN 21%			2 603,24
5	Kopā ar PVN			14 999,62

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Zivsaimniecības konferences Aktivitāte Nr.6

7.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			568,02
1.1.	Darba koordinēšana (A3*)			459,60

1.2.	DDSAOI - 23,59%			108,42
2.	Mainīgās izmaksas			2 024,70
2.1.	Telpu noma			x
2.2.	Materiāli pasākumiem			x
2.3.	Kafijas pauzes			x
2.4.	Transports, km			x
3	Kopā			2 592,72
4	PVN 21%			544,47
5	Kopā ar PVN			3 137,19

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Kapacitātes celšana ZM pakļautībā esošajām iestādēm un uzņēmumiem Aktivitāte Nr.7

8.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			2 771,26
1.1.	Grupu organizēšana (A3*), stundas			2 242,30
1.2.	DDSAOI - 23,59%			528,96
2	Mainīgās izmaksas			9 960,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes			x
2.3.	Telpu noma			x
2.4.	Kafijas pauzes			x
2.5.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI			x
2.6.	Komandējuma un citas transporta izmaksas			x
3	Kopā			12 731,26
4	PVN 21%			2 673,56
5	Kopā ar PVN			15 404,82

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Akvakultūras un piekrastes teritoriju ekonomiskās aktivitātes veicināšanas programma

Aktivitāte Nr. 8

9.tabula

Nr.p.k.	Pozīcija	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Darba samaksa			38 517,13
1.1.	Saimniecību apmeklējumi, konsultēšana (A3*), stundas			23 251,25
1.2.	Darba koordinēšana (A3*), stundas			7 914,00
1.3.	DDSAOI - 23,59%			7 351,88

2.	Mainīgās izmaksas			15 820,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes			x
2.3.	Citi ārpakalpojumi			x
3	Kopā			54 337,13
4	PVN 21%			11 410,80
5	Kopā ar PVN 22%			65 747,93

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods

DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Akvakultūras ekspertu darba nodrošināšana

Aktivitāte Nr.9

10.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			11 411,06
1.1.	Ekspertu darba samaksa (A3*), stundas			9 233,00
1.2.	DDSAOI - 23,59%			2 178,06
2	Mainīgās izmaksas, transports, km			2 400,00
3	Kopā			13 811,06
4	PVN 21%			2 900,32
5	Kopā ar PVN			16 711,38

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam

DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Zivsaimniecības gadagrāmatas sagatavošana un izdošana

Aktivitāte Nr.10

11.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			4 926,67
1.1.	Darba koordinācija (A3*), stundas			2 901,80
1.2.	Rediģēšana, maketēšana (A3*), stundas			1 084,50
1.3.	DDSAOI - 23,59%			940,37
2	Mainīgās izmaksas			7 330,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Pavairošana			x
2.3.	Profesionālā korekcija			x
2.4.	Rakstu sagatavošana			x
3	Kopā			12 256,67
4	PVN 21%			2 573,90
5	Kopā ar PVN			14 830,57

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam

DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi
Aktivitāte Nr.11

12.tabula

Nr.p.k.	Pozīcija	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Darba samaksa			2 119,20
1.1.	Darba koordinēšana (A3*), stundas			1 714,70
1.2.	DDSAOI - 23,59%			404,50
2.	Mainīgās izmaksas			4 800,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana, loksnes			x
2.3.	Kafijas pauzes			x
2.4.	Citi ārpakalpojumi			x
3.	Kopā			6 919,20
4.	PVN 21%			1 453,03
5.	Kopā ar PVN			8 372,23

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
 DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Piekrastes teritoriju attīstības speciālistu darba nodrošināšana
Aktivitāte Nr.12

13.tabula

Nr.p.k.	Izmaksu postenis	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Darba samaksa			114 935,03
1.1.	Speciālistu darba koordinēšana (A3*), stundas			14 997,03
1.2.	Novadu lauku attīstības speciālistu darba samaksa, speciālisti			78 000,00
1.3.	DDSAOI - 23,59%			21 938,00
2	Mainīgās izmaksas			10 020,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Citi ārpakalpojumi			x
3	Kopā			124 955,03
4	PVN 21%			26 240,56
5	Kopā ar PVN			151 195,59

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
 DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Demonstrējumi un pētījumi
Aktivitāte Nr.13

14.tabula

Nr.p.k.	Pozīcija	Skaits	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Darba samaksa			1 304,12
1.1.	Darba koordinēšana (A5*), stundas			1 055,20
1.2.	DDSAOI - 23,59%			248,92
2.	Mainīgās izmaksas			17 090,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Citi ārpakalpojumi			x
3.	Kopā			18 394,12
4.	PVN 21%			3 862,77
5.	Kopā ar PVN			22 256,89

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
 DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Atbalsts zivsaimniecības nozares popularizēšanai un zivsaimniecību
projektu konkursa organizēšana
Aktivitāte Nr. 14

15.tabula

Nr.p.k.	Pozīcija	Skaits	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Darba samaksa			5 112,18
1.1.	Darbu koordinēšana (A3*), stundas			4 136,40
1.2.	DDSAOI - 23,59%			975,78
2.	Mainīgās izmaksas			47 480,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Telpu noma			x
2.3.	Kafijas pauzes			x
2.4.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI			x
2.5.	Materiāli pasākumiem			x
2.6.	Balvas projektu konkursa laureātiem			x
2.7.	Citi ārpakalpojumi			x
3.	Kopā			52 592,18
4.	PVN 21%			11 044,36
5.	Kopā ar PVN			63 636,54

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
 DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa

Informatīvo zivsaimniecības plakātu sagatavošana un iespiešana
Aktivitāte Nr. 15

16.tabula

Nr.p.k.	Pozīcija	Skaitis	Cena, EUR	Summa, EUR
1.	Darba samaksa			852,03
1.1.	Darbu koordinēšana (A3*), stundas			689,40
1.2.	DDSAOI - 23,59%			162,63
2.	Mainīgās izmaksas			5 000,00
2.1.	Transports, km			x
2.2.	Pavairošana			x
2.3.	Profesionālā korekcija			x
3.	Kopā			5 852,03
4.	PVN 21%			1 228,93
5.	Kopā ar PVN			7 080,96

* - Darbu izpildes kvalifikācijas kods atbilstoši LLKC iekšējam rīkojumam
 DDSAOI - darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātā
 iemaksa

3.pielikums
2016.gada __.janvāra
Līgumam Nr. _____

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu īstenošanas finanšu plūsma 2016.gadam

Nr.	Aktivitāte	Līguma kopsumma 2016.gadam, EUR	2015.gada atlikums darba plāna aktivitāšu īstenošanai 2016.gadā, EUR	2016.gadā veicamie maksājumi pa mēnešiem, EUR											
				Janvāris	Februāris	Marts	Aprīlis	Maijs	Jūnijs	Jūlijs	Augusts	Septembris	Oktobris	Novembris	Decembris
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu īstenošana 2016.gadā	514 215,93	109 038,80	101 294	0	0	101 294	0	0	101 294	0	0	101 295,13	0	0

4.pielikums
2016.gada __.janvāra
Līgumam Nr. _____

Pārskata forma par finansējuma izlietojumu 2016.gadā pa ceturkšņiem Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla darba plāna aktivitāšu īstenošanai

Nr.p.k.	Izmaksu pozīcija	Kopējais saņemtais finansējums EUR	Faktiski izlietotie līdzekļi pārskata periodā EUR	Kopējais izlietotais finansējums EUR	Līdzekļu atlikums pārskata perioda beigās EUR	Darījuma partneris	Darījuma dokumenta Nr.	Darījuma dokumenta datums	Maksājuma dokumenta datums	Maksājuma dokumenta Nr.
1.	Darba samaksa									
1.1.	Darba samaksa									
1.2.	Darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59%									
2.	Mainīgās izmaksas									
2.1.	Transports									
2.2.	Informatīvie materiāli, pavairošana									
2.3.	Pasākumu sludinājumi									
2.4.	Telpu noma									
2.5.	Kafijas pauzes									
2.6.	Pasniedzēju darba samaksa un DDSAOI									
2.7.	Autobusu noma									
2.8.	Komandējuma un citas transporta izmaksas									
2.9.	Nakšņošana									
2.10.	Citas ar komandējumu saistītās izmaksas									
2.11.	Komandējuma dienas nauda									
2.12.	Pavairošana									
2.13.	Materiāli pasākumiem									
2.14.	Profesionālā korekcija									
2.15.	Rakstu sagatavošana									

2.16.	Balvas projektu konkursa laureātiem									
2.17.	Citi ārpakalpojumi									
3.	Kopā:									
4.	PVN 21%									
5.	Pavisam kopā ar PVN:									
6.	t.sk. pasākuma "Tehniskā palīdzība" neattiecināmās izmaksas *	x			x	x	x	x	x	x

* procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi, valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi, naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas, nodokļi un nodevas (izņemot PVN, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, uzņēmējdarbības riska nodeva), finanšu līzings un finanšu līzinga procentu maksājumi, kredīta procentu un kredīta apmaksa, parādi un parādu procenti.

DEFEKTU AKTS

Rīga, _____gada __. _____

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija valsts sekretāra _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums”, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” valdes priekšsēdētāja _____ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), abi kopā turpmāk saukti par Līdzējiem, sastāda šo defektu aktu par 2016.gada __. _____ noslēgtā līguma Nr. _____ (turpmāk – Līgums) izpildi:

1. Pasūtītājs ir saņēmis šādu Izpildītāja veikto Uzdevuma daļu _____.
2. Pasūtītājs pilnībā nav apmierināts ar Izpildītāja Uzdevuma daļas rezultātu un norāda šādas galvenās neatbilstības Līguma noteikumiem:

Līguma punkts	Līgumā un tā pielikumos noteiktais	Faktiskā neatbilstība Līgumā noteiktajam

3. Līdzēji saskaņā ar Līguma _____. Punktu vienojas, ka _____ darba dienu laikā no šī defektu akta saņemšanas brīža Izpildītājam ir pienākums pilnībā pārstrādāt Uzdevuma _____ daļu, nodrošinot kvalitatīvu Līgumā noteiktā Uzdevuma daļas izpildi.
4. Pārstrādāto Uzdevuma _____ daļu Pasūtītājs izskata _____ darba dienu laikā no saņemšanas brīža un pieņem lēmumu par Izpildītāja veiktā Uzdevuma pieņemšanu vai noraidīšanu. Pēc lēmuma pieņemšanas Pasūtītājs _____ darba dienu laikā informē Izpildītāju par pieņemto lēmumu.
5. Gadījumā, ja Pasūtītājs akceptē Izpildītāja atkārtoti izpildīto Uzdevumu attiecībā uz _____ daļu, Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājs _____ darba dienu laikā pārskaitīs Izpildītājam Līgumā norādītā finansējuma daļu par noteiktā Uzdevuma izpildi EUR _____.
6. Gadījumā, ja Pasūtītājs noraida Izpildītāja atkārtoti izpildīto Uzdevumu attiecībā uz _____ daļu, Līdzēji vienojas, ka Izpildītājs _____ darba dienu laikā atmaksā Pasūtītājam saņemto samaksu EUR _____ apmērā par Uzdevuma _____ daļu, kā arī Pasūtītājs neveiks Līguma summas daļas EUR _____ samaksu Izpildītājam par visu Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi.
7. Ja trūkumu novēršana nav iespējama un Izpildītājs neiesniedz pārstrādāto Uzdevuma _____ daļu _____ darba dienu laikā:

7.1. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma _____punktu samazina finansējumu par Uzdevumu, neveicot samaksu par Uzdevuma _____ daļu EUR _____.

7.2. Izpildītājs saskaņā ar Līguma _____punktu _____ darba dienu laikā no šī defektu akta parakstīšanas brīža atmaksā saņemto samaksu EUR _____ apmērā par Uzdevuma _____ daļu.

7.3. Pasūtītājs neveic Līguma _____punktā noteikto Līguma summas EUR _____ samaksu Izpildītājam par visu Līgumā noteiktā Uzdevuma izpildi.

7.4. Defektu akts sastādīts uz _____ lapām 2 (divos) eksemplāros – katram Līdzējam pa vienam eksemplāram un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pasūtītājs:

Zemkopības ministrija
valsts sekretārs

Izpildītājs:

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības
centrs” valdes priekšsēdētājs
