

LĪGUMS Nr.

Rīga

2014.gada 25. decembrī

Zemkopības ministrija, tās valsts sekretāres **Daces Lucauas** personā, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses un

Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, tās rīkotājdirektora **Ērika Nordena** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses, turpmāk tekstā abas puses kopā sauktas par „Līdzējiem”, lai nodrošinātu budžeta apakšprogrammas 21.02.00. „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” īstenošanu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās traktortehnikas un to piekabju, maināmo velkamo mašīnu atbilstības novērtēšana, lai novērtētu, vai ir ievērotas ar produktu saistītās prasības.
- 1.2. Traktortehnikas un to piekabju atbilstības novērtēšana notiek saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.panta sesto daļu un 15¹.panta ceturto daļu, likuma „Par atbilstības novērtēšanu” 5.–7., 16.–18.pantiem un likumu „Par piesārņojumu” 11.panta pirmo daļu un no šiem likumiem izrietošo normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs kā kompetentā institūcija tehnikas un iekārtu atbilstības jomā izsniedz atzinumu par traktortehnikas vai mašīnu atbilstību nacionālajām vai Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Uzdevums tiek realizēts atbilstoši pasākumu izmaksām un vienību skaitam, kas norādītas šī līguma 1.pielikumā un 2.pielikumā.

2. NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Šī Līguma izpilde tiek finansēta no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2015.gadam paredzētās budžeta programmas 21.02.00. „Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā” – **euro 45587, 00** (četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro un 00 euro centi) apmērā, pieejamo finansējumu sadalot pa gada mēnešiem saskaņā ar šī līguma 2.2.apakšpunktā noteikto kārtību.

- 2.2. Pasūtītājs pārskaita 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas Izpildītājam avansa maksājumu saskaņā ar šī līguma 2.pielikumu, ja Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu.
- 2.3. Norēķinu par iepriekšējo ceturksni veic pēc ceturkšņa pieņemšanas – nodošanas akta par rezultatīvo un finanšu rādītāju izpildi (līguma 3.pielikums) saskaņošanas ar Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktoru saskaņā ar rezultatīvo rādītāju plānu 2015.gadam (līguma 4.pielikums).
- 2.4. Par samaksas izdarīšanas dienu uzskatāma diena, kad Pasūtītājs faktiski veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu.
- 2.5. Pasūtītājs apņemas veikt galīgo norēķinu ar Izpildītāju pēc gada darbu pieņemšanas – nodošanas akta (līguma 5.pielikums) saskaņošanas ar Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktoru.

3. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītāja tiesības:

- 3.1.1. šī līguma saistību izpildes laikā pārliecināties, tajā skaitā pieaicinot speciālistus un ekspertus, vai šī līguma priekšmeta izpilde tiek realizēta saskaņā ar līgumā noteikto;
- 3.1.2. vienpusēji pārskatīt un mainīt kopējo šī līguma summu, bet Izpildītājam nav tiesības par to celt iebildes, ja tiek izdarīti grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” vai citos normatīvajos aktos, kas saistīti ar Pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu apmēru.

3.2. Pasūtītāja pienākumi:

- 3.2.1. Šajā līgumā paredzētajā termiņā un kārtībā samaksāt Izpildītājam par šī līguma priekšmeta izpildi;
- 3.2.2. ja Pasūtītājs nesamaksā šajā līgumā noteiktajā termiņā, tad no nākamā mēneša 1. datuma maksājami nokavējuma procenti 2,0% mēnesī no nesamaksātās summas;
- 3.2.3. sadarboties ar Izpildītāju un sniegt Izpildītājam šī līguma izpildei nepieciešamo un pieejamo informāciju par Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu projektiem traktortehnikas un tās atbilstības novērtēšanas jomā;
- 3.2.4. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Izpildītāja gada darbu pieņemšanas – nodošanas akta un ceturkšņa darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas novērtēt šī līguma izpildi, iebildumus nosūtot Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas;

- 3.2.5. izvērtēt Izpildītāja iesniegtos paskaidrojumus 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja iebildes saņemšanas.
- 3.2.6. Galīgo norēķinu par 2015.gadu ar Izpildītāju veikt pēc gada darbu pieņemšanas – nodošanas akta (līguma 5.pielikums) saskaņošanas ar Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktoru.

3.3. Izpildītāja pienākumi:

- 3.3.1. uzņemties pilnu atbildību par iedalīto finanšu līdzekļu izlietošanu tikai šī līguma priekšmeta izpildei;
- 3.3.2. katru ceturksni, līdz katra ceturkšņa pēdējā mēneša 20.datumam atskaitīties par šī līguma izpildi un Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktoram iesniegt darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par rezultatīvo un finanšu rādītāju izpildi (līguma 3.pielikums);
- 3.3.3. jebkurā brīdī pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas nekavējoties nodrošināt Pasūtītājam informāciju par šī līguma izpildes gaitu;
- 3.3.4. 5 (piecu) dienu laikā pēc iebilžu saņemšanas no Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktora precizēt darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un iesniegt to Pasūtītājam atkārtoti;
- 3.3.5. nepareizas vai nepatiesas informācijas iesniegšanas gadījumā tiek sastādīts akts ar konstatējumiem, un Izpildītājam nepamatoti izmaksātā naudas summa tiek atskaitīta no nākamajā mēnesī Izpildītājam izmaksāt paredzētās naudas summas;
- 3.3.6. šī līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā Izpildītājs avansā saņemto summu atgriež 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas;
- 3.3.7. ja Izpildītājs avansā saņemto summu neatgriež 10 (desmit) dienu laikā, tad Pasūtītājs neatgriezto summu ietur no nākamā ceturkšņa maksājuma;
- 3.3.8. šis līgums ir uzskatāms par izpildītu, ja ceturkšņa vai gada darbu pieņemšanas – nodošanas aktos ir pieļautas atkāpes līdz 25% kādos no rezultatīvajiem rādītājiem (līguma 4.pielikums) salīdzinot ar plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet vieni rezultatīvie rādītāji, kas ir pārpildīti, naudas izteiksmē kompensē neizpildīto rezultatīvo rādītāju neizpildi naudas izteiksmē;
- 3.3.9. izpildītājs nodrošina struktūrvienību akreditāciju un akreditācijas uzturēšana atbilstošajā jomā.

3.4. Izpildītāja tiesības:

- 3.4.1. samazināt rezultatīvo rādītāju izpildi līdz 25% no līguma 4.pielikumā plānotajiem rādītājiem;

- 3.4.2. iesniegt rakstiskus paskaidrojumus 10 (desmit) dienu laikā par Pasūtītāja iebildēm;
- 3.4.3. Ja Izpildītājs neiesniedz rakstiskus paskaidrojumus, tad uzskatāms, ka pretenziju nav.

4. NEPĀRVARAMA VARA

- 4.1. Neviena no Līdzējiem nav atbildīgs par šī līguma saistību neizpildi, ja šo saistību izpilde ir aizkavēta nepārvaramās varas dēļ, kuru Līdzēji nevar ietekmēt un kura nav kontrolējama.
- 4.2. Ar nepārvaramu varu saprot dabas katastrofas, karu un jebkura rakstura militārās operācijas, blokādi, epidēmijas. Līdzējiem, savstarpēji vienojoties, ir tiesības pagarināt līguma izpildi uz laiku, kurā nedarbosies nepārvaramā vara.
- 4.3. Nepārvaramās varas iestāšanās jāapstiprina ar kompetentu iestāžu izziņu. Līdzējiem nekavējoties ir jāinformē viens otru par nepārvaramas varas izraisīto apstākļu iestāšanos 3 (trīs) darbdienu laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža.

5. PAPILDU NOTEIKUMI

- 5.1. Šis Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim un Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
- 5.2. Līdzēji apliecina, ka tiem saprotams līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst līgumu par pareizu, abpusēji izdevīgu un vienlaicīgi paziņo, ka tas slēgts labprātīgi bez maldi, viltus un spaidiem, pilnībā un vienpusīgi ievērojot Līdzēju patieso gribu un intereses.
- 5.3. Līdzēji vienojas, ka strīdi tiks risināti pārrunu ceļā, bet, ja 20 (divdesmit) dienu laikā risinājums netiek gūts, tad strīds risināms Latvijas Republikas normatīvo aktos noteiktajā kārtībā.
- 5.4. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt, līdzējiem rakstiski noslēdzot grozījumus pie līguma, kas līdz ar to abpusēju parakstīšanu kļūs par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 5.5. Ja viens no Līdzējiem maina līguma rekvizītus, tad nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā par to rakstiski paziņo otram Līdzējam uz šajā līgumā norādīto juridisko adresi.
- 5.6. Ja mainās Izpildītāja juridiskais statuss, tad šis līgums zaudē spēku.

5.7. Šis Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros, uz 5 (piecām) lapām, ar 5 (pieciem) pielikumiem, kopā ar pielikumiem uz 10 (desmit) lapām. Līguma pielikumi ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.


Viens šī līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

PASŪTĪTĀJS:

Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Reģ. Nr. 90000064161
Valsts kase, kods TREL22
Konta Nr.
LV35TREL2160317044000

D.Lucaua



IZPILDĪTĀJS:

Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs"

Priekuļu novads, Priekuļu pagasts,
Priekuļi, Dārza 12, LV-4126
Reģ. Nr. 40003025542
Valsts kase, kods TREL22
Konts LV88TREL9160120000000

Ē.Nordens

1.pielikums
2014.gada 23.decembra
līgumam Nr. 2014/1118

Pasākumu kompleksa izmaksu tāme rezultatīvo rādītāju izpildei 2015.gadā


Rādītāji	Sertifikācija		Testēšana	Kopā gadā
	Pārbūvētu un pašizgatavotas traktortehnikas atbilstības novērtēšana MK 27.06.2006. Nr.535	Individuālo un tipa sertifikātu atzišana MK27.06.2006. Nr. 535	Traktortehnikas parametru mērīšana MK 27.06.2006. Nr.535, MK 25.03.2008. Nr. 195	
Plānoto vienību skaits – rezultatīvie rādītāji	110	118	68	296
Klienta segtā 1 vienības cena	94	36	28	158
Plānotie ieņēmumi	10340	4248	1904	16 492
Faktiskās izmaksas kopā, t.sk. darba alga	34100	7552	20427	62079
Nepieciešamā valsts dotācija	23760	3304	18523	45 587

Pasūtītāja pārstāvis:
I.Līdaka
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
direktore



2014.gada 23. decembris

Izpildītājs:
Ē. Nordens
Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas
centrs” rīkotājdirektors



2014.gada 23. decembris

Avansa maksājumu grafiks valsts budžeta apakšprogrammai 21.02.00.
„Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā”
valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”

2015.gada mēnesis/ceturksnis	Summa (euro)
Janvāris	4000,00
Februāris	4000,00
Marts	4000,00
I ceturksnis kopā	12 000,00
Aprīlis	3799,00
Maijs	3799,00
Jūnijs	3799,00
II ceturksnis kopā	11 397,00
Jūlijs	3799,00
Augusts	3799,00
Septembris	3799,00
III ceturksnis kopā	11 397,00
Oktobris	3799,00
Novembris	3497,00
Decembris	3497,00
IV ceturksnis kopā	10 793,00
Kopā 2015.gadā	45 587,00

Pasūtītājs:
LR Zemkopības ministrijas
valsts sekretāre



D.Lucaua

Izpildītājs:
Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”
rīkotājdirektors

Ē.Nordens

CETURKŠŅA DARBU NODOŠANAS UN PIENĒMŠANAS AKTS

par Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts reglamentēto funkciju
rezultatīvo un finanšu rādītāju izpildi 2015.gada ____ceturksnī

Nr. p.k.	Rezultatīvie rādītāji	Gada plāns (vie- nībās)	Ceturkšņa izpilde (vienībās)	Izpilde no gada sākuma (vienībās)	Atlikums līdz gada beigām (vienībās)	Finanšu līdzekļu izlietojums no gada sākuma (euro)	Gadā izpildīto vienību skaits
1.	Sertifikācija *	228					
2.	Testēšana	68					
	Kopējais vienību skaits	296					

* Bez bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumiem

Pasūtītāja pārstāvis:
I.Līdaka
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
direktore

Izpildītājs:
Ē. Nordens
Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas
centrs” rīkotājdirektors

2014.gada ____ . ____

2014.gada ____ . ____

4.pielikums
2014.gada 23.decembra
līgumam Nr. ADAR/148

VALSTS REGLAMENTĒTO FUNKCIJU REZULTATĪVO
RĀDĪTĀJU PLĀNS 2015.GADAM


Nr. p.k.	Rezultatīvie rādītāji	Gada plāns (vienības)	1. ceturkšņa plāns (vienības)	2. ceturkšņa plāns (vienības)	3. ceturkšņa plāns (vienības)	4. ceturkšņa plāns (vienības)
1.	Sertifikācija	228	60	57	57	54
2.	Testēšana	68	18	17	17	16
	Kopējais vienību skaits	296	78	74	74	70

Pasūtītāja pārstāvis:
I.Lidaka
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
direktore



2014.gada 23. decembra

Izpildītājs:
Ē. Nordens
Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas
centrs” rīkotājdirektors



2014.gada 23. decembra

GADA DARBU PIENĒMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
par valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs”

valsts reglamentēto funkciju rezultatīvo rādītāju izpildi 2015. gadā

Zemkopības ministrija, vienotās reģistrācijas Nr. 90000064161, juridiskā adrese Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 tās valsts sekretāres **Daces Lucauas** personā, kas darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumiem Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses, un

Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, tās rīkotājdirektora **Ērika Nordena** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs) no otras puses,

saskaņā ar uz 2014.gada ____decembra līguma Nr. ____ 2.5.apakšpunktu sastāda gada darbu pieņemšanas – nodošanas aktu par turpmāk minēto:

1. Līguma 1.1. apakšpunktā minēto darbu veikšanai izlietoti **euro** _____.
2. Kopā novērtētas _____ vienības, tajā skaitā _____ vienības – sertifikācija, _____ vienības – testēšana.
3. Līguma 3.pielikumā minētais vienību skaits sasniegts.
4. Parakstot šo gada darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājs un Izpildītājs apliecina, ka tiem nav un nākotnē neradīsies pretenziju par 2014.gada ____decembra līguma Nr. ____ saistību izpildi.

Pasūtītāja pārstāvis:
I.Līdaka
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
direktore

Izpildītājs:
Ē. Nordens
Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas
centrs” rīkotājdirektors

2015.gada ____ . _____

2015.gada ____ . _____